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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(Kod CPV- 45000000-7) 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania p.n. ”Roboty remontowe pomieszczeń węzła ciepłowniczego oraz 
remont gzymsów na budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w 
Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii krajowej 17” 
Ogólny zakres robót.  
Zakres prac remontowych planowanych do realizacji w budynku głównym III LO obejmować będzie 
następujące roboty: 
W pomieszczeniu węzła: 

− zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu (poza fragmentami na których tynk będzie 
skuwany) 

− odbicie zniszczonych i zasolonych tynków na wszystkich ścianach węzła do wysokości 2,0m 
− jeżeli pozostałe tynki dadzą głuchy odgłos w trakcie ostukiwania, należy zbić i odtworzyć 

wszystkie tynki odparzone od podłoża, 
− demontaż okien i wykucie drewnianych ościeżnic okiennych z muru, 
− demontaż drzwi stalowych do węzła wraz z ościeżnicą, 
− demontaż starych opraw oświetleniowych w węźle, 
− montaż nowych okien i drzwi do węzła (okna PCV, drzwi stalowe) 
− osuszenie ścian poprzez pokrycie nieotynkowanych murów preparatem HERMON 
− wykonanie nowych tynków, 
− zagruntowanie podłoża,  
− ułożenia na zagruntowanym podłożu (posadzka i schody) nawierzchni z płytek gresowych 

wraz z cokolikami, 
− zagruntowanie podłoża,  
− malowanie ścian i sufitów paro przepuszczalnymi farbami silikatowymi, 
− malowanie farbami olejnymi krat i siatek oddzielających urządzenia technologiczne węzła wraz 

z konstrukcją antresoli 
− montaż nowych hermetycznych opraw oświetleniowych, 
− wywóz gruzu ze zbitych tynków, wraz z utylizacją na wysypisku, odległość wywozu ok. 9 km 
− uporządkowanie budynku po wykonanych robotach 

Zakres prac remontowych planowanych do realizacji przy remoncie gzymsów obejmować będzie 
następujące roboty: 

− odbicie tynków na gzymsie szkoły od strony boiska oraz tympanonie nad wejściem głównym 
− naprawienie uszkodzonych cegieł w gzymsie poprzez ich wykucie i wstawienie nowych 
− wykonanie nowych tynków w miejsce odbitych,  
− uzupełnienie tynków nakrapianych na gzymsie 
− uzupełnienie obróbki blacharskiej na gzymsie międzypiętrowym w narożniku południowo-

wschodnim budynku szkoły, 
− malowanie farbą olejną gzymsów międzypiętrowych 
− wywóz gruzu ze zbitych tynków, wraz z utylizacją na wysypisku, odległość wywozu ok. 9 km 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.2     Definicje i skróty uzupełniające.  

Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.2.1 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.2.2 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,   
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.2.3 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć, zgłoszenie rozpoczęcia robót lub 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne,  

1.2.4 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

1.2.5 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową,  

1.2.6 Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.2.7 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.2.8 materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,  

1.2.9 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót budowlanych. 

 
2 PROWADZENIE ROBÓT  
2.1. Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:  
Budynek i teren III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Armii Krajowej 17 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót ponosi 
pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac 
remontowych. Inwestor powinien również poinformować protokolarnie wykonawcę o możliwościach 
występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub 
zagrażających im lub ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia. 
Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym wykonawcę do rozpoczęcia 
robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i 
składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy. Wykonanie 
zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę. 
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów.  
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń  
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym staraniem i na 
własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący 
porządek na miejscu prac remontowych,  
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
2.3.4 Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót  
2.4 Dokumenty budowy  
2.4.1 Książka obmiaru robót  
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. 
2.4.2 Inne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:  
a) dokumenty wchodzące w skład umowy;  
b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy;  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;  
d) protokoły pomiarów instalacji elektrycznej (w zakresie objętym przedmiotem zamówienia) 
e) protokół odbioru robót;  
f) korespondencja dotycząca budowy;  
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2.5.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów:  

− Atesty, certyfikaty, aprobaty. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY  
Zarządzający realizacją umowy – Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Wydawane przez 
Inspektora nadzoru polecenia mają moc poleceń zamawiającego. 
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi  
w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy (Inspektora nadzoru). To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś 
partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W 
przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ilość i 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń;  
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
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tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z 
placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych 
z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy, Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT  
Środki transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 
realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia 
jakości Inspektor nadzoru, zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych.  
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
8. OBMIARY ROBÓT  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich  KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  w dokumentacji kosztorysowej 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
9.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym:  

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
− Odbiorowi technicznemu  
− Odbiorowi końcowego  
− Odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.1.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną. Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy robót 
wpisem do Dzienniczka robót z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego 
powiadomienia. 
9.1.2. Odbiór techniczny.  
Odbiór techniczny dokonywany będzie po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje 
Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy. Wykonawca robót przedkłada komplet 
dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym . 
9.1.3. Odbiór końcowy robót.  
Zasady końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego zakresu robót. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę po bezzwłocznym 
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego z dołączeniem wszystkich protokołów odbiorów 
technicznych wraz z załącznikami.  Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją techniczną. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających, robót poprawkowych, Protokołami odbiorów technicznych  
i kompletnością materiałów odbiorczych . 
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Dokumenty odbioru końcowego robót : 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

− atesty ,  
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie w wykazie 
usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia przez 
komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. Dla robót 
wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe 
robót będzie obejmować:  
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,  
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT W tym 
punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć odpowiednie 
formularze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy i normatywy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
10.2 Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006r, Nr 156 poz. 1118). 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy  
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
                                                                                                                                             


